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REPORT DE CONSULTES REALITZADES 

 
EXP. 72/2025 – “SUBMINISTRAMENT DIOXID DE CARBONI (CO2) PER ALS 

TRACTAMENTS DE PRODUCCIÓ D’AIGUA POTABLE” 
 

Nº CONSULTA  RESPOSTA 
    
1 Entendemos por los pliegos que los equipos de control y 

dosificación forman parte de la instalación alquilada 
objeto de la licitación.  ¿Es correcto?  
 

1 Si. 
 

2 Dado que no se permite visitar las instalaciones:  
 
1 - ¿de qué diámetro es la tubería donde se inyecta el 
CO2?  ¿en cuantas tuberías se inyecta? 
2 - Se indica que hay dos inyectores, ¿de cuantos kg 
CO2/h es cada uno? 
3- El “autómata” dosifica de forma proporcional el CO2 en 
función de pH, ¿también lo hace en función del caudal de 
agua? En caso afirmativo, ¿Cuál prevalece?  
4- Cuantos metros de cables eléctricos se estiman 
necesarios en total en la instalación. 
5- El detector de CO2 ¿está dentro de una sala/nave 
cerrada? 
 
 

2 1- En una tubería de DN1600 mediante 2 cánulas. 
2- La inyección se reparte en dos cánulas, puede llegar a 

dosificar 250 kgs/h. 
3- Si. En condiciones normales y buena lectura del pH, se 

dosifica en función de setpoint de pH. Però también se 
puede dosificar en función de una concentración de CO2 
fija, directamente proporcional al caudal de planta. 

 
4- A resoldre post-visita. Es publicarà resposta unitària. 

 
5- Si. 

 

3 Dado que los equipos no son estándar y hay que 
comprarlos a medida de cada cliente teniendo varios 
meses de plazo de entrega ¿se definirá una fecha de 

3 Si 
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puesta en marcha a posteriori de la adjudicación 
competitiva para el suministrador entrante? 
 

4 En qué fecha se indicará la resolución de la licitación? 
 

4 No està determinada. Dependrà de les vicissituds de 
l’expedient. 

5 No se indica descripción alguna del proceso de cambio 
de suministrador.  Teniendo en cuenta que seguramente 
no se pueda parar la inyección de CO2 en la ETAP, ¿Es 
posible realizar una instalación del nuevo proveedor en 
paralelo del existente para evitar interrumpir el suministro 
de CO2? 

5 si 

6 1-En el pliego de condiciones técnicas indican que la 
instalación actual cuenta con 2 tanques de 25.000 kgs. No 
obstante, y teniendo en cuenta el Consumo anual solicitado 
que nuestra planta se ubica a 76 km de sus instalaciones, 
¿podríamos tener la posibilidad de instalar únicamente un 
depósito de 30.000 kgs? Consideramos que la instalación de 
un único tanque podría optimizar de manera importante 
nuestra oferta desde un punto de vista tanto técnico como 
económicamente. 

6 Es requereixen els dos dipòsits per assegurar disponibilitat del 
reactiu i seguretat del sistema. 
 

7 2-En caso de ser adjudicado un proveedor distinto al actual, 
¿quién se encargaría de realizar el desmontaje de la actual 
instalación?  

7 El proveïdor actual. 
 

8 Quién asumiría por tanto los costes de desmontaje, el actual 
proveedor o el nuevo adjudicatario? 
 

8 El proveïdor actual. 
 

9 En la misma, línea, ¿cuál es el límite de batería de la instalación 
del Proveedor y la instalación del Consorci de Aigües de 
Tarragona? Esta información es necesaria para poder planificar 
correctamente los costes y trabajos a realizar. 
 

9 Cal reformular la pregunta. 
 

10 ¿Nos podrían facilitar plano de planta, donde figure ubicación 
de los depósitos y acceso a los mismos? Aunque actualmente 
estén teniendo ya suministro de CO2, nos resulta necesario 

10 Plànol adjunt. 
PR-IG-02-Planta General.pdf 
 

https://ccaaitcat.sharepoint.com/:b:/s/ContractacioPublica/EYom8fF-kvJAs0jLsatMfB8BTg0NOExqCWpzVITXsuXKeQ?e=vJOCZU
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poder cotejar toda esta información con nuestro Departamento 
de Logística. 
 

11 -En caso de realizarse la adjudicación, ¿nos podrían indicar data 
de inicio de suministro? ¿Sería posible iniciar dicho suministro 
a finales de año (Noviembre-Diciembre), teniendo en cuenta los 
plazos necesarios para realizar el cambio de depósitos? 
En caso de tener que iniciarse en septiembre-Octubre, 
priorizaríamos dicho suministro, pero nos gustaría poder 
conocer con antelación dichas fechas para poder coordinar la 
instalación con nuestros equipos pertinentes. 
 

11 La prestació iniciarà una vegada adjudicada i formalitzat el 
contracte, adaptada a la viabilitat tècnica de possibles canvis. 

    


