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REPORT DE CONSULTES REALITZADES 

 
IMPLANTACIÓ DE L’ETAP DIGITAL DEL CAT – EDCAT 

EXP. 028/2025(250108) 

Nº CONSULTA  RESPOSTA 
    
1 Se solicita 3 trabajos realizados siendo el importe de cada uno 

de ellos igual o superior al 70% del valor anual medio del 
presente contrato. Qué importe se debe tomar en 
consideración, El estimado del contrato 630.000€ o el de 
licitación, 500.000€ 

1 El valor del contrato anual medio de 630.000€. Es decir, el 70% 
de  126.000,00 €, o proyectos de valor igual o superior a  88.200,00 
€. 

2 Se pueden acumular importes de certificados a pesar de no 
alcanzar individualmente los 500.000 €? 

2 No, se debe cumplir el redactado del pliego. 

3 Sirve presentar certificaciones de digitalizaciones de otras 
instalaciones que no sean ETAPs, pero que pueden ser 
similares, como EDARs? 

3 Si el alcance es realmente similar al solicitado, si. 

4 Dado que también dentro del objeto del contrato se está 
solicitando Automatización de consignas, se pueden presentar 
certificaciones de SCADA o similares? 

4 El alcance son gemelos digitales con capacidad de 
automatización, por lo que como mínimo se deben tener 3 
implantaciones asimilables a un gemelo digital de planta de 
tratamiento. 

5 El PCAP limita a 25 páginas la extensión de la documentación 
relativa a los criterios cuantificables según criterio de valor. Sin 
embargo en el PPTP se indica una extensión máxima de 30 
páginas A4  + 5 A3 adicionales. ¿Pueden aclarar por favor cuál 
es el número máximo de páginas y si en ese número se debe 
incluir la memoria técnica y también la descripción de la 
experiencia y de los proyectos similares en los que ha 
participado el equipo propuesto? 

5 30 páginas A4  + 5 A3 adicionales 



 

                     Oficina de Contractació  - 2 - 

 
 

 
 
 
 
 
 

6 ¿Pueden compartir por favor cuáles son sus principales 
desafíos en cuanto a la calidad del agua en relación con el 
modelado predictivo y la simulación de escenarios?  

6 Los principales retos que tenemos son los siguientes, dónde la 
predicción y simulación puede jugar un papel relevante: 
       
Minimizar carga previa a la filtración primaria – optimizar la 
etapa de proceso de coagulación-floculació-decantación lamelar 
para minimizar la carga que alimenta a la filtración primaria (filtros 
de arena) para minimizar el riesgo sobre el agua filtrada y alargar 
los tiempos de filtración. Para ello hay que conjugar diferentes 
variables de operación, como, calidad del agua de entrada 
(temperatura, turbidez, conductividad, pH…), concentración de 
coagulante, floculante, tiempos de purga de fangos decantados, 
caudal de recirculación de estos fangos, lecho de fangos 
acumulado, velocidad floculadoras, tiempos de actuación de 
rasquetas, etc. 
  
Optimizar la dosificación de oxidante/desinfectante – Ozono 
- optimizar la dosificación de ozono en el pretratamiento para 
asegurar la correcta oxidación de la materia orgánica y 
desinfección minimizando la generación de bromatos. 
  
Global – ajustar los parámetros de planta en función de la calidad 
del agua de entrada para obtener una turbidez de salida de la 
etapa de filtración primaria (filtros de arena) menor a 0,1 NTU. 
  
Subproductos de la desinfección con cloro – minimizar el 
potencial de generación de subproductos (cloratos y THMs) 
generados a partir de la dosificación de hipoclorito sódico a partir 
de las variables de calidad de agua a desinfectar y calidad del 
hipoclorito. 
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